


PERUŠIĆ d.o.o.  
TRG POPA MARKA MESIĆA 2  
PERUŠIĆ

## CJENIK ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE ZA 2016. GODINU

R.BR.	CJENIK RADA	JEDINICA MJERE	JED. CIJ. (KN)
1.	Radovi na održavanju elektromontažnog dijela JR sa korištenjem auto-košare	h	325,59
2.	Rad elektrotehničara	h	93,79
3.	Zamjena kompletne armature LVC, KN ili slično na stupu JR	kom.	150,00
4.	Zamjena žarulje na Fe stupu	kom.	85,00
5.	Zamjena žarulje na betonskom stupu	kom.	80,00
6.	Zamjena prigušnice 250 W	kom.	120,00
7.	Zamjena prigušnice 150 W	kom.	120,00
8.	Zamjena prigušnice 70 W	kom.	120,00
9.	Zamjena prigušnice 400 W	kom.	120,00
10.	Zamjena pripaljivača	kom.	120,00
11.	Zamjena uklopnog (analognog) sata	kom.	150,00
12.	Zamjena osigurača	kom.	30,00
13.	Ožičenje armature KN ili slično	kom.	75,00
14.	Zamjena usponskog voda	kom.	160,00
15.	Popravlak kompletne prepone	kom.	170,00
16.	Pranje kompletnog stakla i pranje elektrostatikom	kom.	20,00
17.	Montaža samonosivog kabelskog srca X00 - A 2 X 16 mm <sup>2</sup>	m'	11,00
18.	Montaža nosača za stup	kom.	35,00
19.	Montaža zatezne stezaljke za samonosivi kabelski snop X00-A 2X16 mm <sup>2</sup> ili X00-A 4X16 mm <sup>2</sup>	kom.	65,00
20.	Montaža spojnica za vodiče različitog presjeka (redukcione spojnice)	kom.	70,00
21.	Montaža spojnica za vodiče istog presjeka (kompresivne nastavne spojnice) sa izradom kompresivnog nastavnog spoja	kom.	65,00
22.	Montaža izolirane kompresivne stezaljke	kom.	55,00
23.	Spajanje uzemljenja	kom.	115,00
24.	Demontaža postojećih vodova javne rasvjete	m'	10,00
25.	Podizanje, centriranje i učvršćivanje Fe stupa javne rasvjete	kom.	220,00
26.	Montaža svjetiljke sa sijalicom	kom.	230,00
27.	Ugradnja i spajanje razvodne pločice u stupu javne rasvjete	kom.	65,00
28.	Ožičenje stupa	kom.	270,00
29.	Montaža ormarića javne rasvjete	kom.	320,00
30.	Traženje kvara na podzemnom energetsom kabelu, te ispitivanje nakon popravka	kom.	260,00
31.	Opremanje upravljačko - razvodnog ormarića javne rasvjete	kom.	900,00
32.	Montaža foto - ćelije	kom.	195,00

33.	Montaža luxomata	kom.	195,00
34.	Montaža spojine pločice u stupu javne rasvjete	kom.	55,00
35.	Rad stroja JCB na iskopu rupa za stupove	h	300,00
36.	Pregled trase nadzemnih vodova javne rasvjete	km	14,00


Direktor



R.BR.	CJENIK MATERIJALA	JEDINICA MJERE	JED. CIJ. (KN)
1.	Kabel PGP 3 X 2,5 mm	m'	6,40
2.	Kabel PGP 3 X 1,5 mm	m'	5,50
2.	Kabelski snop X00-A 2 X 16 mm <sup>2</sup>	m'	11,50
3.	Kabel PP00 4 X 16 mm <sup>2</sup>	m'	21,00
4.	Žarulja NaVt 70 W	kom.	60,00
5.	Žarulja NaVt 150 W	kom.	68,00
6.	Žarulja NaVt 250 W	kom.	101,00
7.	Žarulja NaVt 400 W	kom.	128,00
8.	Žarulja ARC 70W/UVC	kom.	185,00
9.	Žarulja ARC 150W/UVC	kom.	200,00
10.	Prigušnica NaVt 70 W	kom.	80,00
11.	Prigušnica NaVt 150 W	kom.	112,00
12.	Prigušnica NaVt 250 W	kom.	176,00
13.	Prigušnica NaVt 400 W	kom.	121,00
14.	Propaljivač za NaVt 70 - 400 W	kom.	48,00
15.	Gilo porculan E - 27	kom.	18,00
16.	Gilo porculan E - 40	kom.	26,00
17.	Patrona DZ 6 A	kom.	7,00
18.	Patrona DZ 10 A	kom.	4,00
19.	Automatski osigurač 10 A,	kom.	25,00
20.	Čelična traka	m'	11,00
21.	Foto ćelija	kom.	184,00
22.	Kabel Cu P/F 10 mm	m'	12,00
23.	Kabelska stopica za prešanje 10 mm	kom.	2,40
24.	Pocinčana traka 30 X 4 mm	kg	24,00
25.	Nosač armature	kom.	90,00
26.	Spojnica redukciona	kom.	44,00
27.	Spojnica nastavna kompresivna	kom.	75,00
28.	Armatura svjetiljke	kom.	144,00
29.	Prikjučna pločica u kandelaber stupu	kom.	65,00
30.	Grebenasta stopa	kom.	110,00
31.	Svjetiljka NaVt 70 - 150 W	kom.	910,00
32.	Svjetiljka NaVt 150 - 400 W	kom.	808,00
33.	PVC vezica	kom.	0,32

34.	Neonska cijev		kom.	85,31
35.	Uklopni sat (analogni)		kom.	300,00
36.	Osigurač (nožasti) 25 A		kom.	25,00
37.	Osigurač (nožasti) 35 A		kom.	25,00
38.	Osigurač (nožasti) 63 A		kom.	25,00
39.	Izolir traka		kom.	8,80
40.	Rajhen spojnica		m'	110,00
41.	Luxomat		kom.	319,11
42.	Sklopnik 3P 11 KW 24 A 230 V		kom.	264,40
43.	Sklopnik 3P 30 KW 62 A 230 V		kom.	848,60
44.	Spojnica za nastavljenje kabela - luster klema		kom.	20,00
45.	Ostali nepredviđeni materijal		kn	2.000,00

Direktor:



## CJENIK SATA RADA RADNIKA

Redni broj	Radno mjesto	Cijena sata rada (kn bez PDV-a)	Iznos PDV-a (kn)	Cijena sata rada (kn s PDV-om)
1.	Komunalni radnik I	<b>70,02</b>	17,51	87,53
2.	Komunalni radnik II	<b>65,70</b>	16,43	82,13
3.	Komunalni radnik III	<b>57,06</b>	14,27	71,33
4.	Strojar KV	<b>67,86</b>	16,97	84,83
6.	Strojar VKV	<b>76,51</b>	19,13	95,64
5.	Vozač KV	<b>74,34</b>	18,59	92,93
7.	Vozač VKV	<b>76,51</b>	19,13	95,64
9.	Dežurni	<b>74,34</b>	18,59	92,93
10.	Čuvar	<b>54,90</b>	13,73	68,63
11.	Elektrotehničar	<b>93,79</b>	23,45	117,24
12.	Radnik SSS	<b>93,79</b>	23,45	117,24
13.	Radnik VŠS	<b>137,01</b>	34,25	171,26
14.	Radnik VSS	<b>180,23</b>	45,06	225,29

Direktor:

Joso Vučetić



## CIJENE SATA RADA VOZILA, STROJEVA I OPREME

	Vozilo sa radnom košarom
<b>ULAZNI PODACI</b>	
SATNICA RUKOVATELJA	23,23
BROJ SATI RUKOVATELJA	1.200
KALKULATIVNI BROJ SATI	1.200
NABAVNA VRIJEDNOST	259.000,00
TEČAJ - EURO	7,6200
DEVIZNA NABAVNA VRIJEDNOST - EURO	33.989,50
PLAĆA RUKOVATELJA	27.877,50
OSIGURANJE	9.000,00
REGISTRACIJA	2.800,00
GODIŠNJI TEHNIČKI PREGLED	2.480,00
PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED	76,00
BROJ PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA	1
POGONSKA ENERGIJA	8,06
POTROŠNJA POGONSKE ENERGIJE	22,00
MAZIVO u % od goriva	0,06
POTROŠNJA MAZIVA	10,64
GUME	750,00
POTROŠNJA GUMA	6
AMORTIZACIJA	10,00%
TEKUĆE ODRŽAVANJE	8,00%
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4,00%
RADNI ALAT (NOŽEVI I DR.)	0,00
BROJ KOMPLETA GODIŠNJI	0
OSTALO FIKSNO (periodički pregled)	0,00
OSTALO VARIJABILNO	0,00

<b>FIKSNI TROŠKOVI</b>	
AMORTIZACIJA	25.900,00
TEKUĆE ODRŽAVANJE	20.720,00
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.360,00
OSIGURANJE	9.000,00
REGISTRACIJA	2.800,00
TEHNIČKI PREGLED	2.556,00
PLAĆA RUKOVATELJA I OPĆI TROŠKOVI	89.208,00
OSTALI TROŠKOVI	0,00
<b>UKUPNO FIKSNI TROŠKOVI:</b>	<b>160.544,00</b>


<b>VARIJABILNI TROŠKOVI</b>	
POGONSKA ENERGIJA	212.889,60
MAZIVO	12.773,38
GUME	4.500,00
RADNI ALAT	0,00
OSTALI TROŠKOVI	0,00
<b>UKUPNO VARIJABILNI TROŠKOVI:</b>	<b>230.162,98</b>

<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>390.706,98</b>
------------------------	-------------------

<b>PRODAJNA CIJENA SATA RADA (kn bez PDV-a)</b>	<b>325,59</b>
<b>IZNOS PDV-a</b>	<b>81,40</b>
<b>PRODAJNA CIJENA SATA RADA (kn s PDV-om)</b>	<b>406,99</b>

NARUČITELJ:

Cijena sata rada



## CIJENE SATA RADA VOZILA, STROJEVA I OPREME

	Rovokopač s utovarnom korpom
<b>ULAZNI PODACI</b>	
SATNICA RUKOVATELJA	23,23
BROJ SATI RUKOVATELJA	1.750
KALKULATIVNI BROJ SATI	1.100
NABAVNA VRIJEDNOST	462.028,87
TEČAJ - EURO	7,6200
DEVIZNA NABAVNA VRIJEDNOST - EURO	60.633,71
PLAĆA RUKOVATELJA	25.554,38
OSIGURANJE	1.100,00
REGISTRACIJA	650,00
GODIŠNJI TEHNIČKI PREGLED	0,00
PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED	0,00
BROJ PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA	0
POGONSKA ENERGIJA	8,06
POTROŠNJA POGONSKE ENERGIJE	8,00
MAZIVO u % od goriva	0,06
POTROŠNJA MAZIVA	3,87
GUME	2.870,00
POTROŠNJA GUMA	4
AMORTIZACIJA	14,30%
TEKUĆE ODRŽAVANJE	8,00%
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4,00%
RADNI ALAT (NOŽEVI I DR.)	0,00
BROJ KOMPLETA GODIŠNJI	0
OSTALO FIKSNO (periodički pregled)	0,00
OSTALO VARIJABILNO	0,00

<b>FIKSNI TROŠKOVI</b>	
AMORTIZACIJA	66.070,13
TEKUĆE ODRŽAVANJE	36.962,31
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	18.481,15
OSIGURANJE	1.100,00
REGISTRACIJA	650,00
TEHNIČKI PREGLED	0,00
PLAĆA RUKOVATELJA I OPĆI TROŠKOVI	81.774,00
OSTALI TROŠKOVI	48.321,00
<b>UKUPNO FIKSNI TROŠKOVI:</b>	<b>253.358,59</b>


<b>VARIJABILNI TROŠKOVI</b>	
POGONSKA ENERGIJA	70.963,20
MAZIVO	4.257,79
GUME	11.480,00
RADNI ALAT	0,00
OSTALI TROŠKOVI	0,00
<b>UKUPNO VARIJABILNI TROŠKOVI:</b>	<b>86.700,99</b>

<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>340.059,58</b>
------------------------	-------------------

<b>PRODAJNA CIJENA SATA RADA (kn bez PDV-a)</b>	<b>300,00</b>
<b>IZNOS PDV-a</b>	<b>75,00</b>
<b>PRODAJNA CIJENA SATA RADA (kn s PDV-om)</b>	<b>375,00</b>

NARUČITELJ:

Cijena sata rada





## CIJENE SATA RADA VOZILA, STROJEVA I OPREME

	Kamion do 2 t
<b>ULAZNI PODACI</b>	
SATNICA RUKOVATELJA	23,23
BROJ SATI RUKOVATELJA	1.750
KALKULATIVNI BROJ SATI	1.750
NABAVNA VRIJEDNOST	185.311,31
TEČAJ - EURO	7,6200
DEVIZNA NABAVNA VRIJEDNOST - EURO	24.319,07
PLAĆA RUKOVATELJA	40.654,69
OSIGURANJE	1.800,00
REGISTRACIJA	1.700,00
GODIŠNJI TEHNIČKI PREGLED	152,00
PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED	76,00
BROJ PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA	1
POGONSKA ENERGIJA	8,06
POTROŠNJA POGONSKE ENERGIJE	7,00
MAZIVO u % od goriva	0,06
POTROŠNJA MAZIVA	3,39
GUME	940,00
POTROŠNJA GUMA	6
AMORTIZACIJA	14,30%
TEKUĆE ODRŽAVANJE	8,00%
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4,00%
RADNI ALAT (NOŽEVI I DR.)	0,00
BROJ KOMPLETA GODIŠNJI	0
OSTALO FIKSNO (periodički pregled)	240,00
OSTALO VARIJABILNO	0,00

<b>FIKSNI TROŠKOVI</b>	
AMORTIZACIJA	26.499,52
TEKUĆE ODRŽAVANJE	14.824,90
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	7.412,45
OSIGURANJE	1.800,00
REGISTRACIJA	1.700,00
TEHNIČKI PREGLED	228,00
PLAĆA RUKOVATELJA I OPĆI TROŠKOVI	130.095,00
OSTALI TROŠKOVI	240,00
<b>UKUPNO FIKSNI TROŠKOVI:</b>	<b>182.799,87</b>

<b>VARIJABILNI TROŠKOVI</b>	
POGONSKA ENERGIJA	98.784,00
MAZIVO	5.927,04
GUME	5.640,00
RADNI ALAT	0,00
OSTALI TROŠKOVI	240,00
<b>UKUPNO VARIJABILNI TROŠKOVI:</b>	<b>110.591,04</b>


<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>293.390,91</b>
------------------------	-------------------

<b>PRODAJNA CIJENA SATA RADA (kn bez PDV-a)</b>	<b>167,65</b>
<b>IZNOS PDV-a</b>	<b>41,91</b>
<b>PRODAJNA CIJENA SATA RADA (kn s PDV-om)</b>	<b>209,56</b>

NARUČITELJ:

Cijena sata rada





PERUŠIĆ d.o.o.  
TRG POPA MARKA MESIĆA 2  
PERUŠIĆ

## CJENIK PRIJEVOZA MATERIJALA ZA 2016. GODINU

**CJENIK PRIJEVOZA MATERIJALA 2016. god.**  
**(šljunka, pijeska, rasutog tereta i asfalta)**

PDV	25,00%
-----	--------

Redni broj	Transportna udaljenost /km/	Cijena prijevoza za m3			Cijena prijevoza za tonu		
		Cijena (kn bez PDV-a)	Iznos PDV-a (kn)	Cijena (kn s PDV-om)	Cijena (kn bez PDV-a)	Iznos PDV-a (kn)	Cijena (kn s PDV-om)
1.		<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
2.	do 1	<b>9,98</b>	2,50	12,48	<b>6,44</b>	1,61	8,05
3.	do 2	<b>11,18</b>	2,79	13,97	<b>7,21</b>	1,80	9,01
4.	do 3	<b>14,60</b>	3,65	18,25	<b>9,42</b>	2,36	11,78
5.	do 4	<b>16,76</b>	4,19	20,95	<b>10,81</b>	2,70	13,51
6.	do 5	<b>18,48</b>	4,62	23,10	<b>11,92</b>	2,98	14,90
7.	do 6	<b>19,39</b>	4,85	24,24	<b>12,51</b>	3,13	15,64
8.	do 7	<b>20,96</b>	5,24	26,20	<b>13,52</b>	3,38	16,90
9.	do 8	<b>22,06</b>	5,51	27,57	<b>14,23</b>	3,56	17,79
10.	do 9	<b>24,04</b>	6,01	30,05	<b>15,51</b>	3,88	19,39
11.	do 10	<b>25,25</b>	6,31	31,56	<b>16,29</b>	4,07	20,36
12.	do 11	<b>26,21</b>	6,55	32,76	<b>16,91</b>	4,23	21,14
13.	do 12	<b>27,42</b>	6,85	34,27	<b>17,69</b>	4,42	22,11
14.	do 13	<b>28,41</b>	7,10	35,51	<b>18,33</b>	4,58	22,91
15.	do 14	<b>29,56</b>	7,39	36,95	<b>19,07</b>	4,77	23,84
16.	do 15	<b>30,94</b>	7,73	38,67	<b>19,96</b>	4,99	24,95
17.	do 16	<b>31,93</b>	7,98	39,91	<b>20,60</b>	5,15	25,75
18.	do 17	<b>33,59</b>	8,40	41,99	<b>21,67</b>	5,42	27,09
19.	do 18	<b>34,94</b>	8,73	43,67	<b>22,54</b>	5,64	28,18
20.	do 19	<b>36,38</b>	9,09	45,47	<b>23,47</b>	5,87	29,34
21.	do 20	<b>37,68</b>	9,42	47,10	<b>24,31</b>	6,08	30,39
22.	do 21	<b>39,01</b>	9,75	48,76	<b>25,17</b>	6,29	31,46
23.	do 22	<b>40,38</b>	10,09	50,47	<b>26,05</b>	6,51	32,56
24.	do 23	<b>41,60</b>	10,40	52,00	<b>26,84</b>	6,71	33,55
25.	do 24	<b>42,83</b>	10,71	53,54	<b>27,63</b>	6,91	34,54
26.	do 25	<b>43,96</b>	10,99	54,95	<b>28,36</b>	7,09	35,45
27.	do 26	<b>45,60</b>	11,40	57,00	<b>29,42</b>	7,36	36,78
28.	do 27	<b>47,04</b>	11,76	58,80	<b>30,35</b>	7,59	37,94
29.	do 28	<b>48,67</b>	12,17	60,84	<b>31,40</b>	7,85	39,25
30.	do 29	<b>50,13</b>	12,53	62,66	<b>32,34</b>	8,09	40,43
31.	do 30	<b>51,66</b>	12,92	64,58	<b>33,33</b>	8,33	41,66
32.	do 31	<b>52,89</b>	13,22	66,11	<b>34,12</b>	8,53	42,65
33.	do 32	<b>54,14</b>	13,54	67,68	<b>34,93</b>	8,73	43,66
34.	do 33	<b>55,47</b>	13,87	69,34	<b>35,79</b>	8,95	44,74
35.	do 34	<b>56,58</b>	14,14	70,72	<b>36,50</b>	9,13	45,63
36.	do 35	<b>57,83</b>	14,46	72,29	<b>37,31</b>	9,33	46,64

**CJENIK PRIJEVOZA MATERIJALA 2016. god.**  
**(šljunka, pijeska, rasutog tereta i asfalta)**

<b>PDV</b>	<b>25,00%</b>
------------	---------------

Redni broj	Transportna udaljenost /km/		Cijena prijevoza za m3			Cijena prijevoza za tonu		
			Cijena (kn bez PDV-a)	Iznos PDV-a (kn)	Cijena (kn s PDV-om)	Cijena (kn bez PDV-a)	Iznos PDV-a (kn)	Cijena (kn s PDV-om)
37.	do	<b>36</b>	<b>58,82</b>	14,71	73,53	<b>37,95</b>	9,49	47,44
38.	do	<b>37</b>	<b>59,97</b>	14,99	74,96	<b>38,69</b>	9,67	48,36
39.	do	<b>38</b>	<b>61,02</b>	15,26	76,28	<b>39,37</b>	9,84	49,21
40.	do	<b>39</b>	<b>62,00</b>	15,50	77,50	<b>40,00</b>	10,00	50,00
41.	do	<b>40</b>	<b>62,93</b>	15,73	78,66	<b>40,60</b>	10,15	50,75
42.	do	<b>41</b>	<b>63,64</b>	15,91	79,55	<b>41,06</b>	10,27	51,33
43.	do	<b>42</b>	<b>65,10</b>	16,28	81,38	<b>42,00</b>	10,50	52,50
44.	do	<b>43</b>	<b>66,14</b>	16,53	82,67	<b>42,67</b>	10,67	53,34
45.	do	<b>44</b>	<b>67,15</b>	16,79	83,94	<b>43,32</b>	10,83	54,15
46.	do	<b>45</b>	<b>68,39</b>	17,10	85,49	<b>44,12</b>	11,03	55,15
47.	do	<b>46</b>	<b>69,44</b>	17,36	86,80	<b>44,80</b>	11,20	56,00
48.	do	<b>47</b>	<b>70,66</b>	17,67	88,33	<b>45,59</b>	11,40	56,99
49.	do	<b>48</b>	<b>71,66</b>	17,91	89,57	<b>46,23</b>	11,56	57,79
50.	do	<b>49</b>	<b>72,60</b>	18,15	90,75	<b>46,84</b>	11,71	58,55
51.	do	<b>50</b>	<b>73,66</b>	18,41	92,07	<b>47,52</b>	11,88	59,40
52.	do	<b>55</b>	<b>78,74</b>	19,69	98,43	<b>50,80</b>	12,70	63,50
53.	do	<b>60</b>	<b>83,89</b>	20,97	104,86	<b>54,12</b>	13,53	67,65
54.	do	<b>65</b>	<b>88,55</b>	22,14	110,69	<b>57,13</b>	14,28	71,41
55.	do	<b>70</b>	<b>93,06</b>	23,27	116,33	<b>60,04</b>	15,01	75,05
56.	do	<b>75</b>	<b>97,57</b>	24,39	121,96	<b>62,95</b>	15,74	78,69
57.	do	<b>80</b>	<b>102,28</b>	25,57	127,85	<b>65,99</b>	16,50	82,49
58.	do	<b>85</b>	<b>106,81</b>	26,70	133,51	<b>68,91</b>	17,23	86,14
59.	do	<b>90</b>	<b>111,63</b>	27,91	139,54	<b>72,02</b>	18,01	90,03
60.	do	<b>95</b>	<b>116,27</b>	29,07	145,34	<b>75,01</b>	18,75	93,76
61.	do	<b>100</b>	<b>120,76</b>	30,19	150,95	<b>77,91</b>	19,48	97,39
62.	do	<b>105</b>	<b>125,61</b>	31,40	157,01	<b>81,04</b>	20,26	101,30
63.	do	<b>110</b>	<b>130,40</b>	32,60	163,00	<b>84,13</b>	21,03	105,16
64.	do	<b>115</b>	<b>135,07</b>	33,77	168,84	<b>87,14</b>	21,79	108,93
65.	do	<b>120</b>	<b>139,66</b>	34,91	174,57	<b>90,10</b>	22,53	112,63
66.	do	<b>125</b>	<b>144,13</b>	36,03	180,16	<b>92,99</b>	23,25	116,24
67.	do	<b>130</b>	<b>148,49</b>	37,12	185,61	<b>95,80</b>	23,95	119,75
68.	do	<b>135</b>	<b>152,71</b>	38,18	190,89	<b>98,52</b>	24,63	123,15
69.	do	<b>140</b>	<b>156,80</b>	39,20	196,00	<b>101,16</b>	25,29	126,45
70.	do	<b>145</b>	<b>160,77</b>	40,19	200,96	<b>103,72</b>	25,93	129,65
71.	do	<b>150</b>	<b>164,59</b>	41,15	205,74	<b>106,19</b>	26,55	132,74

## CJENIK PRIJEVOZA MATERIJALA 2016. god. (šljunka, pijeska, rasutog tereta i asfalta)


**PDV 25,00%**

Redni broj	Transportna udaljenost /km/		Cijena prijevoza za m3			Cijena prijevoza za tonu		
			Cijena (kn bez PDV-a)	Iznos PDV-a (kn)	Cijena (kn s PDV-om)	Cijena (kn bez PDV-a)	Iznos PDV-a (kn)	Cijena (kn s PDV-om)
72.	do	<b>155</b>	<b>168,30</b>	42,07	210,37	<b>108,58</b>	27,15	135,73
73.	do	<b>160</b>	<b>171,91</b>	42,98	214,89	<b>110,91</b>	27,73	138,64
74.	do	<b>165</b>	<b>175,34</b>	43,83	219,17	<b>113,12</b>	28,28	141,40
75.	do	<b>170</b>	<b>178,67</b>	44,67	223,34	<b>115,27</b>	28,82	144,09
76.	do	<b>175</b>	<b>181,91</b>	45,48	227,39	<b>117,36</b>	29,34	146,70
77.	do	<b>180</b>	<b>184,96</b>	46,24	231,20	<b>119,33</b>	29,83	149,16
78.	do	<b>185</b>	<b>187,92</b>	46,98	234,90	<b>121,24</b>	30,31	151,55
79.	do	<b>190</b>	<b>190,74</b>	47,69	238,43	<b>123,06</b>	30,77	153,83
80.	do	<b>195</b>	<b>193,44</b>	48,36	241,80	<b>124,80</b>	31,20	156,00
81.	do	<b>200</b>	<b>196,01</b>	49,00	245,01	<b>126,46</b>	31,62	158,08

\* Postotak uvećanja cijene 20,00 %

Naručitelj:

Ivica Turić



Direktor:

Joso Vučetić

